## **HomeReNo**

## **DEV000001**

032 63 156 28

Debut des travaux: 2024-05-15

Fin des travaux: 2024-06-10

Duree: 26 jours

Type de maison: traditionnelle

Type de finition: Premium

Hausse du prix par rapport au type de finition: 35.6 %

No.	Designations	U	Q	PU	Total
001	mur de soutenement et demi Cloture ht 1m	m2	26,8	190 000	5 092 000
101	Decapage des terrains meubles	m3	101,36	3 072,87	311 466,1
102	Dressage du plateforme	m3	101,36	3 736,26	378 707,31
103	Fouille d ouvrage terrain ferme	m2	24,44	9 390,93	229 514,33
104	Remblai d ouvrage	m2	15,59	37 563,26	585 611,22
Montant total					6 597 298,96
Montant total avec hausse de prix du type de finition					8 945 937,4