## **HomeReNo**

## **DEV000004**

## 0340590098

Debut des travaux: 2024-05-15

Fin des travaux: 2024-08-13

Duree: 90 jours

Type de maison: TOKYO

Type de finition: Gold

Hausse du prix par rapport au type de finition: 6.45 %

No.	Designations	U	Q	PU	Total
104	Remblai d'ouvrage	m3	15,59	37 562,26 Ar	585 595,63 Ar
102	beton armee dosee a 350kg/m3	m3	18,4	573 215,8 Ar	10 547 170,72 Ar
103	Armature pour Beton	kg	781	8 500 Ar	6 638 500 Ar
103	Herissonage ep=10	fft	7,8	73 245,4 Ar	571 314,12 Ar
Montant total					18 342 580,47
Montant total avec hausse de prix du type de finition					19 525 676,91